



Prefeitura Municipal  
**Águas de Lindóia**  
São Paulo

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 534

**Data da emissão do comprovante:** 03/07/2024 04:43:11

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 16/2019

**Nº do Processo:** 169

**Situação:** Ativo

**Data de Cadastro/Horário:** 26/12/2019 14:30:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 26/12/2019 14:30:00

**Data de Abertura/Horário:** 26/12/2019 14:30:00

**Data da Disputa/Horário:** 26/12/2019 14:40:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:** Tomada de Preços Nº 016/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia visando o fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Revitalização da Praça Adhemar de Barros - FASE 01, com Recursos do Convenio DADETUR 2018 x PMAL, conforme Anexo I do Edital. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 - Habilitação e Nº 02 - Proposta até às 14h e 30min do dia 26/12/2019, e reunião de Licitação às 14h e 40min. Período de Disponibilização do Edital: 09/12/2019 à 23/12/2019 - Cadastramento até: 23/12/2019.

**Resumo:** Tomada de Preços Nº 016/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia visando o fornecimento de material e mão de obra para Reforma e Revitalização da Praça Adhemar de Barros - FASE 01, com Recursos do Convenio DADETUR 2018 x PMAL, conforme Anexo I do Edital. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 - Habilitação e Nº 02 - Proposta até às 14h e 30min do dia 26/12/2019, e reunião de Licitação às 14h e 40min. Período de Disponibilização do Edital: 09/12/2019 à 23/12/2019 - Cadastramento até: 23/12/2019.

## Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
14/03/2022 00:00:00	TERMO DE RESCISÃO	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura Municipal  
**Águas de Lindóia**

São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
27/01/2021 00:00:00	TERMO DE ADITAMENTO DE JANEIRO DE 2021 - PRAZO	<a href="#">Baixar</a>
26/11/2020 00:00:00	TERMO DE ADITAMENTO	<a href="#">Baixar</a>
24/01/2020 00:00:00	TERMO DE CONTRATO	<a href="#">Baixar</a>
26/12/2019 00:00:00	ATA PROPOSTA	<a href="#">Baixar</a>
26/12/2019 00:00:00	ATA HABILITAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CADASTRO MUNICIPAL	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	PROJETO 15	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	PROJETO 14	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	PROJETO 13	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	PROJETO 12	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	PROJETO 11	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	PROJETO 10	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	PROJETO 9	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	PROJETO 8	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	PROJETO 7	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	PROJETO 6	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	PROJETO 5	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	PROJETO 4	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	PROJETO 3	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	PROJETO 2	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	PROJETO 1	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	BDI	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura Municipal  
**Águas de Lindóia**  
São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
09/12/2019 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	COMPOSIÇÃO DE PREÇOS	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	BOLETIM	<a href="#">Baixar</a>
09/12/2019 00:00:00	EDITAL	<a href="#">Baixar</a>