



Prefeitura Municipal  
**Águas de Lindóia**  
São Paulo

## Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 598

Data da emissão do comprovante: 22/07/2024 12:57:01

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 1/2020

Nº do Processo: 41

Situação: Ativo

Data de Cadastro/Horário: 31/03/2020 09:30:00

Data de Acolhimento/Horário: 31/03/2020 09:30:00

Data de Abertura/Horário: 31/03/2020 09:45:00

Data da Disputa/Horário: 31/03/2020 09:45:00

Valor estimado: Não definido

**Objeto:**

**CONCORRÊNCIA Nº 001/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia e mão de obra com fornecimento de materiais visando o recapeamento e pavimentação em diversas ruas neste município, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma com Recursos do FINISA - CAIXA. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 - Habilitação, Nº 02 - Proposta até às 9h e 30min do dia 31/03/2020, e reunião de Licitação às 9h e 45min. Período de Disponibilização do Edital: 28/02/2020 à 30/03/2020**

**Resumo:**

**CONCORRÊNCIA Nº 001/2020. Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia e mão de obra com fornecimento de materiais visando o recapeamento e pavimentação em diversas ruas neste município, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma com Recursos do FINISA - CAIXA. Encerramento para a entrega dos envelopes Nº 01 - Habilitação, Nº 02 - Proposta até às 9h e 30min do dia 31/03/2020, e reunião de Licitação às 9h e 45min. Período de Disponibilização do Edital: 28/02/2020 à 30/03/2020**



Prefeitura Municipal  
**Águas de Lindóia**

São Paulo

## Arquivos

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
02/09/2021 00:00:00	TERMO DE ADITAMENTO DE SETEMBRO DE 2021	<a href="#">Baixar</a>
22/02/2021 00:00:00	TERMO DE ADITAMENTO FEVEREIRO DE 2021 - PRAZO	<a href="#">Baixar</a>
24/06/2020 00:00:00	TERMO DE CONTRATO	<a href="#">Baixar</a>
05/06/2020 00:00:00	JULGAMENTO RECURSOS E CONTRARRAZOES PROPOSTA	<a href="#">Baixar</a>
01/06/2020 00:00:00	CONTRARRAZÃO PAVINIC	<a href="#">Baixar</a>
01/06/2020 00:00:00	COMUNICADO CONTRARRAZÃO DE RECURSO	<a href="#">Baixar</a>
26/05/2020 00:00:00	COMUNICADO PRAZO CONTRARRAZÕES	<a href="#">Baixar</a>
26/05/2020 00:00:00	RECURSO JSA	<a href="#">Baixar</a>
14/05/2020 00:00:00	ATA DE RECLASSIFICAÇÃO PROPOSTA	<a href="#">Baixar</a>
12/05/2020 00:00:00	ATA PROPOSTA	<a href="#">Baixar</a>
05/05/2020 00:00:00	JULGAMENTO RECURSOS E CONTRARRAZÕES	<a href="#">Baixar</a>
22/04/2020 00:00:00	CONTRARRAZÃO PAVINIC	<a href="#">Baixar</a>
22/04/2020 00:00:00	CONTRARRAZÃO SIMOSO	<a href="#">Baixar</a>
22/04/2020 00:00:00	COMUNICADO CONTRARRAZÃO DE RECURSO	<a href="#">Baixar</a>
08/04/2020 00:00:00	RECURSO BERNARDI ENG	<a href="#">Baixar</a>
08/04/2020 00:00:00	RECURSO PAVIDEZ ENG	<a href="#">Baixar</a>
08/04/2020 00:00:00	COMUNICADO RECURSO HABILITAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
01/04/2020 00:00:00	PUBLICAÇÃO RECURSO HABILITAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
31/03/2020 00:00:00	ATA HABILITAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Finisa - 2020_FINAL - cronograma	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	EDITAL	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura Municipal  
**Águas de Lindóia**

São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
28/02/2020 00:00:00	Relacao-de-documentos-para-cadastro-municipal	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Projeto Recape e Pavimentação FINISA - FOLHA 05...	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Projeto Recape e Pavimentação FINISA - FOLHA 04...	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Projeto Recape e Pavimentação FINISA - FOLHA 03...	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Projeto Recape e Pavimentação FINISA - FOLHA 02...	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Projeto Recape e Pavimentação FINISA - FOLHA 01...	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO - PAV. REC. PLUVIAL FINISA_...	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Ruas Popular-A MANTOVANI	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Ruas Popular-A GATOLINI	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Rua Nelson F Souza	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Rua José Galote-Galote	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Rua Romualdo R Gianciani-Layout1	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Rua Rita F Formagio-A1	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Rua Piracicaba - A1	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Rua Osvaldo C. Fregonesi - A2	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Rua Nicanor A Conti-A1	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Rua Macapá	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Rua Izaltino-Izaltino	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Rua Donato V Renzo-A2	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Rua das Américas	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Rua Cristo Redentor	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Rua Bolívia-A1	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Rua Boa Vista-Folha 2	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Rua Boa Vista-Folha 1	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura Municipal  
**Águas de Lindóia**  
São Paulo

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
28/02/2020 00:00:00	Jd Alpino-Folha 2	<a href="#">Baixar</a>
28/02/2020 00:00:00	Jd Alpino-Folha 1	<a href="#">Baixar</a>