

SUPORTE DUPLO
Balneário Quant. = 52 unid.
Central Quant. = 08 unid.



SUPORTE SIMPLES
Balneário Quant. = 21 unid.
Central Quant. = 10 unid.



SUPORTE SPU
Balneário Quant. = 14 unid.
Central Quant. = 02 unid.



SUPORTE BRAÇO PROJETADO
Balneário Quant. = 27 unid.
Central Quant. = 26 unid.



Metodo de Fixação para Suporte de Braço Projetado - Base 4"



SUPORTE BRAÇO PROJETADO
Balneário Quant. = 27 unid.
Central Quant. = 26 unid.

NOTAS:

1 - ESTA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA COM CONTROLE RIGOROSO, CONFORME NORMAS TÉCNICAS ABAIXO CITADAS

- NBR ELEKTRO
PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
- NBR 14565
SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA - PELÍCULAS - REQUISITOS
- NBR 16161
ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - COMPOSIÇÃO QUÍMICA
- NBR 7005
ALUMÍNIO E SUAS LIGAS - CHAPAS - PROPRIEDADES MECÂNICAS
- NBR 14644
SINALIZAÇÃO VERTICAL VIÁRIA - PLACAS DE AÇO ZINCADO
- NBR 7500
SÍMBOLOS DE TRÁFEGO
- NBR 9050
ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS URBANOS

2 - AS ESPECIFICAÇÕES REQUERIDAS PARA A EXECUÇÃO DA OBRAS, NÃO CONTEMPLADAS NESTE PROJETO, DEVERÃO SER RESPEITADAS COM PRÉVIA APROVAÇÃO DA ADM. PUBLICA.

Projeto Basico - Suporte

Follha Única

Assunto : Execução de Projeto de Sinalização Turística - Fase 1

Local :
Centro - Águas de Lindoia
Rota Balneário
Rota Central

Proprietário :
Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia

LEGENDA:

Rotas Balneário
Rotas Central

Declaro que a arpovação deste projeto não implica no reconhecimento por parte da Prefeitura Municipal, do direito de propriedade do terreno.

Prefeitura Municipal de Águas de Lindóia
Proprietário

Eng. Civil: José Roberto Mazutti Kosmel
CREA: 0601490022
Responsavel Tecnico pelo Projeto

ART:

P.M.E.A.L.

Desenho: Guilherme Alves Borges
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5070000011

Data de Revisão: 27/03/2018