PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Substituição de forros
Local: CRAS-Av. Gregório Franco de Souza - Pimentéis
Base CPOS Nº: VERSÃO 177 - COM DESONERAÇÃO (DESONERADO) **DATA:** Vigência: a partir de 01/11/19

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário R$	Valor Total R$
1			Forro				R$ 12.541,50
1.1	CPOS	04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	m²	270,00	8,37	R$ 2.259,90
1.2	CPOS	22.01.010	Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea de pinus	m²	270,00	38,08	R$ 10.281,60
2			Finalização				R$ 1.497,45
2.1	CPOS	55.01.020	Limpeza final da obra	m²	158,46	9,45	R$ 1.497,45
		Total					R$ 14.038,95
		BDI %	25,24%				R$ 3.543,43
		Total Geral dos Serviços					R$ 17.582,38

José Roberto Mazutti Kosmel
Engenheiro Civil
CREA: 601490022
ART: 0