PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: SUBSTITUIÇÃO DE FORROS
Local: CRAS - AV. GREGÓRIO FRANCO DE SOUZA - PIMENTÉIS
Base CDHU Nº: Versão 183 - COM DESONERAÇÃO **Data base:** AGOSTO/21

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário R$	Valor Total R$
1			**Forro**				**R$ 18.854,44**
1.1		04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	214,00	9,01	R$ 1.928,14
1.2		22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	270,00	62,69	R$ 16.926,30
2			**Águas Pluviais - Outros Serviços**				**R$ 4.172,44**
2.1		04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	12,00	3,34	R$ 40,08
2.2		16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	12,00	130,43	R$ 1.565,16
2.3		46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	20,00	77,56	R$ 1.551,20
2.4		55.01.020	Limpeza final da obra	M2	100,00	10,16	R$ 1.016,00
		Total					**R$ 23.026,88**
		BDI %	**25,00%**				**R$ 5.756,72**
		Total Geral dos Serviços					**R$ 28.783,60**

José Roberto Mazutti Kosmel
Engenheiro Civil
CREA: **601490022**