PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: SUBSTITUIÇÃO DE FORROS
Local: CRAS- AV. GREGÓRIO FRANCO DE SOUZA- PIMENTEIS
Base CDHU Nº: Versão 186 - COM DESONERAÇÃO **Data Base:** MAIO/22

Item	Base Serviços	Códigos Serviços	Descrição dos Serviços	UNID.	QUANT.	Preço Unitário R$		Valor Total R$
1			**Forro**					**R$ 22.657,98**
1.1		04.07.020	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	214,00	10,47	2240,6	R$ 2.240,58
1.2		22.03.070	Forro em lâmina de PVC	M2	270,00	75,62	20417	R$ 20.417,40
2			**Águas Pluviais - Outros Serviços**					**R$ 4.601,28**
2.1		16.33.052	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	M	12,00	137,11	1645,3	R$ 1.645,32
2.2		46.05.040	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões	M	20,00	86,42	1728,4	R$ 1.728,40
2.3		55.01.020	Limpeza final da obra	M2	100,00	11,81	1181	R$ 1.181,00
2.4		04.30.020	Remoção de calha ou rufo	M	12,00	3,88	46,56	R$ 46,56
		Total						**R$ 27.259,26**
		BDI %	**25,00%**					**R$ 6.814,82**
		Total Geral dos Serviços						**R$ 34.074,08**

José Roberto Mazutti Kosmel
Engenheiro Civil
CREA: **601490022**