



MUNICÍPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024

Processo Administrativo Nº 021/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GABRIELA RIBEIRO GOES BOZVOLIEV

Data de Publicação: 25/03/2024 16:46:26

MOVIMENTOS DO PROCESSO

09/04/2024 11:34:49	CADASTRO DE PROPOSTA	M&C BRANDÃO LTDA
11/04/2024 20:46:36	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	M&C BRANDÃO LTDA
11/04/2024 21:32:06	CADASTRO DE PROPOSTA	BOTELHO & NEVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
12/04/2024 08:35:37	CADASTRO DE PROPOSTA	WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA
12/04/2024 10:48:54	CADASTRO DE PROPOSTA	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873
12/04/2024 10:50:37	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873
12/04/2024 11:54:34	CADASTRO DE PROPOSTA	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP
12/04/2024 11:55:59	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP
12/04/2024 12:46:35	CADASTRO DE PROPOSTA	HYPE CONSTRUÇÃO
12/04/2024 13:31:43	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa Tarde Srs. Licitantes! Estamos dando início a análise das propostas apresentadas.		
12/04/2024 13:37:21	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Dentro de alguns minutos daremos início à fase de DISPUTA. Seguem alguns lembretes:		
12/04/2024 13:37:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
1- Evitem enviar mensagens desnecessárias ou fazer questionamentos alheios ao certame, os mesmos não serão atendidos pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio;		
12/04/2024 13:37:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
2- Muita atenção ao digitarem os valores ofertados, para que assim evitem possíveis erros, principalmente na PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. Atentem-se ao Item 5.8 do Edital: "O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível."		
12/04/2024 13:37:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
3- Quando o item estiver na fase de HABILITAÇÃO, não há mais a possibilidade de cancelamento do lance, mas sim a opção de DESCLASSIFICAÇÃO.		
12/04/2024 13:38:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
4- Se ficar evidenciado a presença de robôs dando lances automáticos, e com isso atrapalhando o bom andamento do certame, iremos estipular uma margem para a dificultar a ação dos mesmos, principalmente em lotes que já se encontram em prorrogação automática entre licitantes que estejam posicionados em colocações intermediárias.		
12/04/2024 14:01:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Será iniciada a fase de disputa de lances.		

LOTE 1 - HABILITAÇÃO

Lote único

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERV	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Contratação de empresa especializada visando o fornecimento de materiais e mão de obra para Reforma do Centro de Referência de Assistência Social do Bairro das Casas Populares, de acordo com os documentos que integram o Projeto Básico constantes do Anexo III, integrante do Edital, pelo regime de execução indireta, empreitada por preço global.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 199.500,00	Valor Total: 199.500,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GABRIEL SILOTO DOS SANTOS	146	35.433.508/0001-68	277.000,00	199.500,00		Sim
2 HYPE CONSTRUÇÃO	025	31.048.813/0001-85	234.934,89	200.000,00	0,25	Sim



**MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**

3 HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	111	20.629.288/0001-75	278.029,98	209.900,00	4,95	Sim
4 WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA	140	26.011.029/0001-62	275.249,71	210.000,00	0,05	Sim
5 M&C BRANDÃO LTDA	011	24.786.130/0001-60	8.000.000,00	219.500,00	4,52	Sim
6 BOTELHO & NEVES CONSTRUÇÕES E	092	51.397.820/0001-08	227.806,13	227.806,13	3,78	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

25/03/2024 16:46:25	PUBLICADO				
27/03/2024 13:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
12/04/2024 13:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
12/04/2024 14:01:17	DISPUTA				
12/04/2024 14:01:17	LANCE	M&C BRANDÃO LTDA (PARTICIPANTE 011)			8.000.000,00
12/04/2024 14:01:17	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)			277.000,00
12/04/2024 14:01:17	LANCE	BOTELHO & NEVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA (PARTICIPANTE			227.806,13
12/04/2024 14:01:17	LANCE	WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA (PARTICIPANTE 140)			275.249,71
12/04/2024 14:01:17	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 111)			278.029,98
12/04/2024 14:01:17	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)			234.934,89
12/04/2024 14:02:36	LANCE	WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA (PARTICIPANTE 140)			227.705,00
12/04/2024 14:02:55	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 111)			276.000,00
12/04/2024 14:03:37	LANCE	M&C BRANDÃO LTDA (PARTICIPANTE 011)			227.000,00
12/04/2024 14:04:23	MENSAGEM	M&C BRANDÃO LTDA (PARTICIPANTE 011)			
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 227.000,00.					
12/04/2024 14:04:26	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)			226.800,00
12/04/2024 14:04:50	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 111)			226.700,00
12/04/2024 14:05:04	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)			226.600,00
12/04/2024 14:05:39	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO			
PARA PARTICIPANTE 011: Sr. Licitante, é o senhor mesmo quem cancela o lance.					
12/04/2024 14:05:47	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)			226.000,00
12/04/2024 14:05:59	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)			225.900,00
12/04/2024 14:06:20	LANCE	WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA (PARTICIPANTE 140)			225.000,00
12/04/2024 14:06:38	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)			224.900,00
12/04/2024 14:07:17	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 111)			224.800,00
12/04/2024 14:07:27	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)			224.700,00
12/04/2024 14:09:11	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)			224.500,00
12/04/2024 14:09:24	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)			224.400,00
12/04/2024 14:09:24	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
12/04/2024 14:10:39	LANCE	WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA (PARTICIPANTE 140)			224.300,00
12/04/2024 14:10:51	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)			224.200,00
12/04/2024 14:11:09	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)			224.100,00
12/04/2024 14:11:22	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 111)			224.000,00
12/04/2024 14:11:45	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)			223.000,00
12/04/2024 14:11:51	LANCE	M&C BRANDÃO LTDA (PARTICIPANTE 011)			223.900,00



MUNICÍPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP

12/04/2024 14:12:04	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 111)	223.800,00
12/04/2024 14:13:16	LANCE	M&C BRANDÃO LTDA (PARTICIPANTE 011)	223.500,00
12/04/2024 14:13:21	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	222.800,00
12/04/2024 14:13:31	LANCE	WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA (PARTICIPANTE 140)	222.000,00
12/04/2024 14:13:49	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	221.000,00
12/04/2024 14:14:04	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 111)	222.700,00
12/04/2024 14:14:37	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	220.800,00
12/04/2024 14:14:53	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	220.000,00
12/04/2024 14:15:07	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	219.900,00
12/04/2024 14:15:10	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 111)	221.900,00
12/04/2024 14:15:22	LANCE	M&C BRANDÃO LTDA (PARTICIPANTE 011)	219.800,00
12/04/2024 14:15:39	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	219.600,00
12/04/2024 14:15:57	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 111)	219.700,00
12/04/2024 14:16:38	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	219.000,00
12/04/2024 14:16:58	LANCE	M&C BRANDÃO LTDA (PARTICIPANTE 011)	219.500,00
12/04/2024 14:17:16	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	219.400,00
12/04/2024 14:17:28	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 111)	219.300,00
12/04/2024 14:17:46	LANCE	WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA (PARTICIPANTE 140)	218.000,00
12/04/2024 14:17:52	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	218.900,00
12/04/2024 14:18:10	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 111)	218.800,00
12/04/2024 14:18:49	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	218.500,00
12/04/2024 14:18:52	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	217.900,00
12/04/2024 14:19:06	LANCE	WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA (PARTICIPANTE 140)	217.000,00
12/04/2024 14:19:11	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 111)	218.400,00
12/04/2024 14:19:17	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	216.900,00
12/04/2024 14:19:37	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	216.800,00
12/04/2024 14:19:53	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	216.700,00
12/04/2024 14:20:02	LANCE	WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA (PARTICIPANTE 140)	215.000,00
12/04/2024 14:20:14	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	214.900,00
12/04/2024 14:20:35	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	214.000,00
12/04/2024 14:20:37	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 111)	216.500,00
12/04/2024 14:20:54	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 111)	214.800,00
12/04/2024 14:20:54	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	213.900,00
12/04/2024 14:21:23	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	213.000,00
12/04/2024 14:21:52	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	212.900,00
12/04/2024 14:22:20	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	212.000,00
12/04/2024 14:22:36	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	211.900,00
12/04/2024 14:23:03	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	211.500,00
12/04/2024 14:23:41	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	211.400,00
12/04/2024 14:23:54	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	211.300,00
12/04/2024 14:24:08	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	211.200,00
12/04/2024 14:24:20	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	211.100,00
12/04/2024 14:24:36	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	211.000,00
12/04/2024 14:25:28	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	210.900,00



**MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**

12/04/2024 14:25:44	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	210.800,00
12/04/2024 14:26:06	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	210.600,00
12/04/2024 14:26:16	LANCE	WELLINGTON CUSTODIO DA SILVA (PARTICIPANTE 140)	210.000,00
12/04/2024 14:26:17	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	210.500,00
12/04/2024 14:26:27	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	209.000,00
12/04/2024 14:26:48	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	208.900,00
12/04/2024 14:26:59	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	208.800,00
12/04/2024 14:27:13	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	205.000,00
12/04/2024 14:27:22	LANCE	HOME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -EPP (PARTICIPANTE 111)	209.900,00
12/04/2024 14:27:26	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	204.900,00
12/04/2024 14:27:36	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	204.000,00
12/04/2024 14:27:48	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	203.900,00
12/04/2024 14:27:59	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	202.000,00
12/04/2024 14:28:09	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	201.900,00
12/04/2024 14:29:33	MENSAGEM	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025) Sr. Pregoeiro, muito provavelmente o fornecedor 146 está utilizando robô.	
12/04/2024 14:29:39	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	201.800,00
12/04/2024 14:29:48	MENSAGEM	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025) Isso atrapalha o bom do certame.	
12/04/2024 14:30:04	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	201.700,00
12/04/2024 14:31:31	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	201.600,00
12/04/2024 14:31:42	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	201.500,00
12/04/2024 14:31:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 025: Sr. Licitante. Oriente que dê sua melhor oferta.	
12/04/2024 14:32:11	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	201.400,00
12/04/2024 14:32:14	MENSAGEM	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146) não estou usando robo	
12/04/2024 14:32:34	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	200.900,00
12/04/2024 14:33:14	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	200.800,00
12/04/2024 14:33:24	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	200.500,00
12/04/2024 14:33:46	LANCE	HYPE CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 025)	200.000,00
12/04/2024 14:33:57	LANCE	GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873 (PARTICIPANTE 146)	199.500,00
12/04/2024 14:35:57	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é GABRIEL SILOTO DOS SANTOS 31002171873	
12/04/2024 14:35:57	HABILITAÇÃO		



**MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GABRIELA RIBEIRO GOES BOZVOLIEV

MEMBRO DE APOIO RODRIGO FELIPE QUIRINO

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO WELLINGTON BRAZ DALONSO