



MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

Processo Administrativo Nº 007/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GABRIELA RIBEIRO GOES BOZVOLIEV

Data de Publicação: 06/02/2024 10:58:19

MOVIMENTOS DO PROCESSO

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--|
| 22/02/2024 11:24:20 | ESCLARECIMENTO REQUERIDO | ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA (24.190.844/0001- A licitação compõe 02(dois) lotes e quando vou incluir a proposta no sistema ele pede para colocar alguns documentos de habilitação e proposta comercial. pergunta-se: posso elaborar em duas proposta uma para cada lote ou precisa ser em uma única proposta contendo os dois lotes ? |
| 22/02/2024 11:41:27 | ESCLARECIMENTO REQUERIDO | ATIVA CSW DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA (24.190.844/0001- por gentileza poderiam me esclarecer dúvida quanto a qualificação técnica. 1) pergunta: O atestado técnico comprovando o operacional e a CAT comprovando o profissional, precisa ter todos os itens citados na planilha do edital ? ou pode ser um atestado/CAT de recape conforme Objeto da licitação? 2) pergunta: se a resposta da pergunta 1 for que precisa de todos os itens citados na planilha, o item 2.4 BINDER pode ser considerado CBQU pois se tratam do mesmo processo de execução, muda apenas a granulometria de material, conforme prevê edital que os serviços podem ser similares e equivalentes com objeto ? 3 pergunta: No item 2.5 pede Sinalização Horizontal com tinta vinílica ou acrílica, pode ser considerado SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO OU HOTSPRAY, pois se trata de um processo melhor, conforme prevê edital que os serviços podem ser similares e equivalentes com objeto. |
| 23/02/2024 08:46:07 | RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO | AGENTE DE CONTRATAÇÃO RESPOSTA SEGUE EM ANEXO |
| 23/02/2024 08:46:40 | RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO | AGENTE DE CONTRATAÇÃO RESPOSTA SEGUE EM ANEXO |
| 23/02/2024 14:00:28 | CADASTRO DE PROPOSTA | CONSTRUTORA SIMOSO LTDA |
| 23/02/2024 14:30:33 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | CONSTRUTORA SIMOSO LTDA |
| 23/02/2024 15:36:44 | CADASTRO DE PROPOSTA | PAVSANE PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA |
| 26/02/2024 10:15:09 | CADASTRO DE PROPOSTA | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| 26/02/2024 10:22:27 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| 26/02/2024 13:46:34 | CADASTRO DE PROPOSTA | CSW CONSTRUCOES LTDA |
| 26/02/2024 13:51:01 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | CSW CONSTRUCOES LTDA |
| 27/02/2024 08:25:17 | CADASTRO DE PROPOSTA | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| 27/02/2024 09:06:08 | CADASTRO DE PROPOSTA | J.S.A. CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA |
| 27/02/2024 09:37:09 | CADASTRO DE PROPOSTA | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA |
| 27/02/2024 10:18:47 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA |
| 27/02/2024 11:38:47 | CADASTRO DE PROPOSTA | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E |
| 27/02/2024 11:42:45 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E |
| 27/02/2024 12:17:52 | CADASTRO DE PROPOSTA | A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - EIRELI |
| 27/02/2024 12:19:16 | CADASTRO DE PROPOSTA | RIBEIRO AQUINO PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA |
| 27/02/2024 13:25:00 | CADASTRO DE PROPOSTA | TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA |
| 27/02/2024 13:38:52 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
| 27/02/2024 13:59:36 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | RIBEIRO AQUINO PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA |
| 27/02/2024 14:02:49 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO Boa Tarde Srs. Licitantes! Estamos dando início a análise das propostas apresentadas. |
| 27/02/2024 14:21:10 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO Dentro de alguns minutos daremos início à fase de DISPUTA, para tanto segue alguns lembretes: |
| 27/02/2024 14:21:32 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO 1- Evitem enviar mensagens desnecessárias ou fazer questionamentos alheios aos certames, os mesmos não serão atendidos pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio; |
| 27/02/2024 14:21:42 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO 2- Muita atenção ao digitarem os valores ofertados, para que assim evitem possíveis erros, principalmente na PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. Atendem-se ao Item 5.8 do Edital: "O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável." |



**MUNICÍPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**

27/02/2024 14:21:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

3- Quando o item estiver na fase de HABILITAÇÃO, não há mais a possibilidade de cancelamento do lance, mas sim a opção de DESCLASSIFICAÇÃO.

27/02/2024 14:22:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

4- Se ficar evidenciado a presença de robôs dando lances automáticos, e com isso atrapalhando o bom andamento do certame, iremos estipular uma margem para a dificultar a ação dos mesmos, principalmente em lotes que já se encontram em prorrogação automática entre licitantes que estejam posicionados em colocações intermediárias.

27/02/2024 14:34:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Será iniciada a fase de disputa de lances.

27/02/2024 15:38:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Srs. Licitantes. Visto que, o expediente no departamento se encerra as 17:00h e temos mais fases para finalizar. Peço a gentileza que agilizem a fase de lances para que a mesma termine de forma mais breve. Caso permaneça como está nos próximos minutos, iremos aumentar a margem de lance.

27/02/2024 15:42:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iremos aumentar a margem de lance para agilizar a fase de lances.

27/02/2024 15:53:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Srs. Licitantes. Peço que no prazo de 05 minutos, estejam ofertando suas melhores propostas. Caso contrário teremos que aumentar novamente a margem de lances.

27/02/2024 16:00:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iremos aumentar a margem de lance para agilizar a fase de lances.

27/02/2024 16:15:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Realizada a fase de lances, passaremos à análise dos documentos de habilitação.

27/02/2024 16:16:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao item 5.21 solicitamos que a empresa esteja anexando a planilha orçamentária adequada ao último lance ofertado no prazo de 2 (duas) horas.

27/02/2024 16:46:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em análise aos documentos de Habilitação previamente anexados na plataforma verificou-se o pleno atendimento dos requisitos editalícios por parte da empresa KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TERRRAPLANAGEM EIRELI para o Lote 01 e Lote 02.

27/02/2024 16:46:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista que o prazo para apresentação da proposta readequada irá superar a hora do fim de expediente (17:00h) suspenderemos a sessão, ficando desde já marcada a retomada para conclusão das demais fases da licitação para 28/02 as 10:00h horas.

27/02/2024 18:10:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TERRRAPLANAGEM EIRELI adicionou o arquivo 59f679145e964e9999cb427ecb80b865.pdf aos documentos complementares.

27/02/2024 18:11:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TERRRAPLANAGEM EIRELI adicionou o arquivo 1c3267f3858540a28fae4f2e11294be0.pdf aos documentos complementares.

27/02/2024 18:11:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TERRRAPLANAGEM EIRELI adicionou o arquivo 891127a6aa214904b7ffbd4db2076875.pdf aos documentos complementares.

28/02/2024 10:03:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia, estamos dando início à retomada do certame.

28/02/2024 10:03:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Passaremos para a fase de MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS.

13/06/2024 13:43:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo COMUNICADO RETOMADA.pdf foi adicionado ao processo.

18/06/2024 10:02:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia Srs. Licitantes! Estamos dando início à retomada do Certame.

18/06/2024 10:04:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista a anulação dos atos que declarou a empresa KADH CONSTRUÇÕES Habilitada e Vencedora do Certame, em razão da apresentação de documentos não autênticos, conforme parecer expedido pela Procuradoria Jurídica deste município e anexado aos autos do processo de licitação, declaramos a empresa KADH CONSTRUÇÕES, INABILITADA.

18/06/2024 10:04:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Logo, em atendimento ao item 7.8 do Edital procederemos a negociação com as empresas subsequentes.

18/06/2024 10:18:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Transcorrido o prazo passaremos a análise dos documentos de HABILITAÇÃO. Lembrando que, será considerada a data da abertura do certame para critério da validade dos documentos.



**MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**

18/06/2024 10:20:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em atendimento ao Item 7.5 do Edital, daremos à empresa NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, o prazo de 02 (duas) horas para anexar os documentos de habilitação na plataforma.

18/06/2024 10:26:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA adicionou o arquivo 1cfda3c1dd7c46feb9288244c6c1db00.rar aos documentos complementares.

18/06/2024 11:46:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA adicionou o arquivo 8bc294a5b51e43c7bc9318c8483d4233.pdf aos documentos complementares.

18/06/2024 11:51:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA adicionou o arquivo 11d272b24ebf42c080917f14d5504887.zip aos documentos complementares.

18/06/2024 11:57:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em análise aos documentos de Habilitação anexados na plataforma verificou-se o pleno atendimento dos requisitos editalícios por parte da empresa CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA – Lote 1, devendo a mesma anexar junto aos documentos complementares sua proposta readequada, com todos valores unitários dos serviços, em atendimento ao Item 5.21

18/06/2024 11:58:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Em análise aos documentos de Habilitação anexados na plataforma verificou-se o pleno atendimento dos requisitos editalícios por parte da empresa NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – Lote 2, devendo a mesma anexar junto aos documentos complementares sua proposta readequada, com todos valores unitários dos serviços, em atendimento ao Item 5.21

18/06/2024 12:03:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A sessão será suspensa para o almoço, retornando às 13:30h. No entanto, a plataforma ficará aberta para que, se for o caso, sejam anexados os documentos faltantes solicitados.

18/06/2024 13:44:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA adicionou o arquivo 0fc5e7a36a8749c9b0adacb72f3c38d8.pdf aos documentos complementares.

18/06/2024 13:55:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo que as propostas readequadas solicitadas foram devidamente anexadas à plataforma.

18/06/2024 13:55:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Passaremos à fase de MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

LOTE 1 - EM ADJUDICAÇÃO

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Item: 1 | Unidade: SERV | Marca: Própria | Modelo: Próprio |
| Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS DO BAIRRO JARDIM MACIEL | | | |
| Quantidade: 1 | | Valor Unit.: 290.999,00 | Valor Total: 290.999,00 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 CONSTEL CONSTRUTORA E | 091 | 52.770.039/0001-91 | 422.398,60 | 290.999,00 | | Não |
| 2 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 146 | 48.169.536/0001-61 | 422.471,56 | 315.000,00 | 8,25 | Não |
| 3 NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS | 057 | 20.168.935/0001-99 | 400.064,91 | 316.895,92 | 0,60 | Não |
| 4 TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA | 044 | 00.643.740/0001-46 | 370.083,01 | 321.500,00 | 1,45 | Não |
| 5 J.S.A. CONSTRUTORA E | 024 | 02.344.159/0001-59 | 322.593,35 | 322.593,35 | 0,34 | Não |
| 6 PAVSANE PAVIMENTAÇÃO, | 064 | 30.203.361/0001-04 | 422.469,19 | 337.900,00 | 4,74 | Não |
| 7 CSW CONSTRUÇOES LTDA | 120 | 05.043.471/0001-09 | 359.075,70 | 359.075,70 | 6,27 | Não |
| 8 NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 008 | 29.180.566/0001-24 | 422.471,56 | 360.000,00 | 0,26 | Sim |
| 9 RIBEIRO AQUINO PAVIMENTADORA E | 062 | 13.697.181/0001-07 | 406.627,49 | 406.627,49 | 12,95 | Não |
| 10 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - | 107 | 05.326.068/0001-89 | 422.469,19 | 422.469,19 | 3,90 | Não |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|



**MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**

INABILITADOS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE | 055 28.972.542/0001-45 | 422.471,56 | 286.000,00 | | Não |

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 06/02/2024 10:58:19 | PUBLICADO | | | | |
| 08/02/2024 14:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | |
| 27/02/2024 14:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | |
| 27/02/2024 14:34:44 | DISPUTA | | | | |
| 27/02/2024 14:34:44 | LANCE | A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - EIRELI (PARTICIPANTE 107) | | | 422.469,19 |
| 27/02/2024 14:34:44 | LANCE | RIBEIRO AQUINO PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA | | | 406.627,49 |
| 27/02/2024 14:34:44 | LANCE | TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA (PARTICIPANTE 044) | | | 370.083,01 |
| 27/02/2024 14:34:44 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | | | 422.471,56 |
| 27/02/2024 14:34:44 | LANCE | CONSTRUTORA SIMOSO LTDA (PARTICIPANTE 146) | | | 422.471,56 |
| 27/02/2024 14:34:44 | LANCE | PAVSANE PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | | | 422.469,19 |
| 27/02/2024 14:34:44 | LANCE | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 008) | | | 422.471,56 |
| 27/02/2024 14:34:44 | LANCE | CSW CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 120) | | | 359.075,70 |
| 27/02/2024 14:34:44 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | | | 400.064,91 |
| 27/02/2024 14:34:44 | LANCE | J.S.A. CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 024) | | | 322.593,35 |
| 27/02/2024 14:34:44 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 091) | | | 422.398,60 |
| 27/02/2024 14:35:31 | MENSAGEM | TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA (PARTICIPANTE 044) | | | |
| 321.500,00 | | | | | |
| 27/02/2024 14:36:35 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | | | |
| | | PARA PARTICIPANTE 044: Sr. Licitante, seu lance deve ser digitado na plataforma em campo próprio, não no chat. Qualquer dúvida entrar em contato com a plataforma através do telefone (42) 3026-4550 | | | |
| 27/02/2024 14:36:44 | LANCE | TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA (PARTICIPANTE 044) | | | 321.500,00 |
| 27/02/2024 14:37:22 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 091) | | | 320.000,00 |
| 27/02/2024 14:37:25 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | | | 292.000,00 |
| 27/02/2024 14:37:39 | LANCE | PAVSANE PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | | | 410.000,00 |
| 27/02/2024 14:39:42 | LANCE | PAVSANE PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | | | 340.000,00 |
| 27/02/2024 14:39:51 | LANCE | CONSTRUTORA SIMOSO LTDA (PARTICIPANTE 146) | | | 319.000,00 |
| 27/02/2024 14:39:59 | LANCE | PAVSANE PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | | | 338.000,00 |
| 27/02/2024 14:40:13 | LANCE | CONSTRUTORA SIMOSO LTDA (PARTICIPANTE 146) | | | 315.000,00 |
| 27/02/2024 14:40:36 | LANCE | PAVSANE PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | | | 337.900,00 |
| 27/02/2024 14:41:53 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 091) | | | 290.999,00 |
| 27/02/2024 14:41:59 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | | | 286.000,00 |
| 27/02/2024 14:43:52 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | | | 316.895,92 |
| 27/02/2024 14:43:52 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 27/02/2024 14:45:14 | LANCE | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 008) | | | 360.000,00 |
| 27/02/2024 14:47:14 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | | | |
| | | O detentor da melhor oferta da etapa de lances é KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TERRRAPLANAGEM EIRELI | | | |
| 27/02/2024 14:47:14 | HABILITAÇÃO | | | | |
| 27/02/2024 16:16:44 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | | | |
| | | PARA PARTICIPANTE 055: Em atendimento ao item 5.21 solicitamos que a empresa esteja anexando a planilha orçamentária adequada ao último lance ofertado no prazo de 2 (duas) horas. | | | |



MUNICÍPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP

28/02/2024 10:03:58 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

28/02/2024 10:11:16 **RECURSO MANIFESTADO** TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA

Temos intenção de interpor recurso. no prazo legal estabelecido pela Lei.

28/02/2024 10:13:59 **INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS**

05/03/2024 00:00:03 **EM ADJUDICAÇÃO**

05/03/2024 14:32:45 **ADJUDICADO**

05/03/2024 14:32:51 **HOMOLOGADO**

18/06/2024 08:57:52 **EM ADJUDICAÇÃO**

18/06/2024 09:27:37 **HABILITAÇÃO**

18/06/2024 10:03:53 **NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA

18/06/2024 10:03:54 **INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TERRRAPLANAGEM EIRELI inabilitado. Motivo: Apresentação de documentos não autênticos

18/06/2024 10:04:54 **MENSAGEM** CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE

Bom dia...

18/06/2024 10:06:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 091: Sr. Licitante, consegue melhorar sua oferta, chegando ao preço do primeiro colocado? Aguardamos sua nova oferta no prazo de 5 minutos

18/06/2024 10:08:39 **MENSAGEM** CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE

Sra. Pregoeira, bom dia... infelizmente não conseguimos reduzir nosso valor, tendo em vista a Licitação ocorrida em Fevereiro/2024, e neste decorrer de tempo, houve aumento de insumos e dissídio coletivo da categoria.

18/06/2024 10:13:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Ok. Obrigada

18/06/2024 10:32:20 **MENSAGEM** CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE

Sra. Pregoeira... nossa proposta está aceita?

18/06/2024 10:36:10 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sim, está.

18/06/2024 11:53:35 **MENSAGEM** CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE

Sra. Pregoeira... por gentileza... Proposta Readequada e Habilitação Complementar anexados... poderia verificar por favor...??? Na época do Processo (Fev/2024), já tínhamos anexado, e complementamos devido ao vencimento... ok?

18/06/2024 12:00:44 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 091: Proposta readequada recebida. Em relação aos documentos de habilitação, assim como já foi dito anteriormente, foi considerada a data da abertura do certame para critério da validade dos documentos.

18/06/2024 13:19:05 **MENSAGEM** CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE

Agradeço.

18/06/2024 14:28:50 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

18/06/2024 14:38:50 **EM ADJUDICAÇÃO**

LOTE 2 - EM ADJUDICAÇÃO
Lote 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Item: 2 | Unidade: SERV | Marca: PRÓPRIO | Modelo: PRÓPRIO |
| Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO BAIRRO PARQUE DAS FONTES | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 535.406,09 | Valor Total: 535.406,09 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS | 119 | 20.168.935/0001-99 | 854.067,13 | 535.406,09 | | Não |
| 2 CONSTEL CONSTRUTORA E | 060 | 52.770.039/0001-91 | 901.746,74 | 597.533,42 | 11,60 | Não |



**MUNICÍPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|------------|------------|-------|-----|
| 3 CONSTRUTORA SIMOSO LTDA | 134 | 48.169.536/0001-61 | 901.891,05 | 635.000,00 | 6,27 | Não |
| 4 TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA | 005 | 00.643.740/0001-46 | 790.060,78 | 687.000,00 | 8,19 | Não |
| 5 J.S.A. CONSTRUTORA E | 055 | 02.344.159/0001-59 | 688.854,54 | 688.854,54 | 0,27 | Não |
| 6 PAVSANE PAVIMENTAÇÃO, _ | 112 | 30.203.361/0001-04 | 901.890,94 | 721.530,00 | 4,74 | Não |
| 7 CSW CONSTRUCOES LTDA | 073 | 05.043.471/0001-09 | 766.561,68 | 766.561,68 | 6,24 | Não |
| 8 RIBEIRO AQUINO PAVIMENTADORA E | 066 | 13.697.181/0001-07 | 868.074,31 | 868.074,31 | 13,24 | Não |
| 9 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - | 087 | 05.326.068/0001-89 | 901.890,42 | 901.890,42 | 3,90 | Não |
| 10 NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 021 | 29.180.566/0001-24 | 901.891,05 | 901.891,05 | 0,00 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| INABILITADOS | | | | | | |
| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
| KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE | 143 | 28.972.542/0001-45 | 901.891,05 | 535.406,09 | | Não |

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 06/02/2024 10:58:19 | PUBLICADO | | | | | |
| 08/02/2024 14:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | | |
| 27/02/2024 14:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | | |
| 27/02/2024 14:47:44 | DISPUTA | | | | | |
| 27/02/2024 14:47:44 | LANCE | CONSTRUTORA SIMOSO LTDA (PARTICIPANTE 134) | | | | 901.891,05 |
| 27/02/2024 14:47:44 | LANCE | PAVSANE PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | | | | 901.890,94 |
| 27/02/2024 14:47:44 | LANCE | A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - EIRELI (PARTICIPANTE 087) | | | | 901.890,42 |
| 27/02/2024 14:47:44 | LANCE | RIBEIRO AQUINO PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA | | | | 868.074,31 |
| 27/02/2024 14:47:44 | LANCE | TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA (PARTICIPANTE 005) | | | | 790.060,78 |
| 27/02/2024 14:47:44 | LANCE | J.S.A. CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA (PARTICIPANTE 055) | | | | 688.854,54 |
| 27/02/2024 14:47:44 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | | | | 901.746,74 |
| 27/02/2024 14:47:44 | LANCE | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (PARTICIPANTE 021) | | | | 901.891,05 |
| 27/02/2024 14:47:44 | LANCE | CSW CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 073) | | | | 766.561,68 |
| 27/02/2024 14:47:44 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | | | | 854.067,13 |
| 27/02/2024 14:47:44 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | | | | 901.891,05 |
| 27/02/2024 14:48:35 | LANCE | TERRAPLENAGEM SÃO LUCAS LTDA (PARTICIPANTE 005) | | | | 687.000,00 |
| 27/02/2024 14:49:17 | LANCE | PAVSANE PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | | | | 730.000,00 |
| 27/02/2024 14:49:41 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | | | | 677.320,18 |
| 27/02/2024 14:50:07 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | | | | 677.000,00 |
| 27/02/2024 14:52:17 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | | | | 674.631,38 |
| 27/02/2024 14:53:47 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | | | | 674.000,00 |
| 27/02/2024 14:55:01 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | | | | 673.783,09 |
| 27/02/2024 14:55:25 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | | | | 673.683,00 |
| 27/02/2024 14:55:55 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | | | | 673.583,00 |
| 27/02/2024 14:55:55 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | | | | |
| 27/02/2024 14:56:18 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | | | | 670.831,48 |
| 27/02/2024 14:56:30 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | | | | 670.000,00 |
| 27/02/2024 14:56:44 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | | | | 666.357,73 |
| 27/02/2024 14:56:57 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | | | | 666.000,00 |



**MUNICÍPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**

| | | | |
|---------------------|-------|--|------------|
| 27/02/2024 14:57:14 | LANCE | PAVSANE PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 721.530,00 |
| 27/02/2024 14:57:17 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 652.265,41 |
| 27/02/2024 14:57:26 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 652.000,00 |
| 27/02/2024 14:57:51 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 649.275,91 |
| 27/02/2024 14:57:57 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 647.567,98 |
| 27/02/2024 14:58:05 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 647.000,00 |
| 27/02/2024 14:58:17 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 646.900,00 |
| 27/02/2024 14:58:22 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 643.094,23 |
| 27/02/2024 14:58:37 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 642.000,00 |
| 27/02/2024 14:58:47 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 641.453,86 |
| 27/02/2024 14:58:58 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 641.353,00 |
| 27/02/2024 14:59:09 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 641.000,00 |
| 27/02/2024 14:59:18 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 640.708,24 |
| 27/02/2024 14:59:38 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 640.000,00 |
| 27/02/2024 14:59:42 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 639.900,00 |
| 27/02/2024 14:59:58 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 639.800,00 |
| 27/02/2024 14:59:59 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 638.337,15 |
| 27/02/2024 15:00:17 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 638.200,00 |
| 27/02/2024 15:00:23 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 638.100,00 |
| 27/02/2024 15:00:25 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 637.800,30 |
| 27/02/2024 15:00:38 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 637.700,00 |
| 27/02/2024 15:00:46 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 637.600,00 |
| 27/02/2024 15:00:47 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 637.352,93 |
| 27/02/2024 15:00:57 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 637.250,00 |
| 27/02/2024 15:01:11 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 637.000,00 |
| 27/02/2024 15:01:25 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 636.900,00 |
| 27/02/2024 15:01:35 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 636.681,87 |
| 27/02/2024 15:01:50 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 636.500,00 |
| 27/02/2024 15:02:00 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 636.383,62 |
| 27/02/2024 15:02:13 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 636.283,00 |
| 27/02/2024 15:02:29 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 636.059,51 |
| 27/02/2024 15:02:44 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 635.900,00 |
| 27/02/2024 15:02:55 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 634.827,91 |
| 27/02/2024 15:03:14 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 634.700,00 |
| 27/02/2024 15:03:15 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 633.727,00 |
| 27/02/2024 15:03:25 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 633.500,00 |
| 27/02/2024 15:03:25 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 633.600,00 |
| 27/02/2024 15:03:46 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 633.400,00 |
| 27/02/2024 15:04:00 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 633.300,00 |
| 27/02/2024 15:04:04 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 632.493,38 |
| 27/02/2024 15:04:29 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 632.300,00 |
| 27/02/2024 15:04:31 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 630.256,51 |
| 27/02/2024 15:04:44 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 630.150,00 |
| 27/02/2024 15:04:55 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 629.898,61 |



**MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**

| | | | |
|---------------------|-------|--|------------|
| 27/02/2024 15:05:04 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 629.798,00 |
| 27/02/2024 15:05:18 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 629.698,00 |
| 27/02/2024 15:05:18 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 629.003,86 |
| 27/02/2024 15:05:28 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 628.500,00 |
| 27/02/2024 15:05:42 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 628.300,00 |
| 27/02/2024 15:05:54 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 628.109,11 |
| 27/02/2024 15:06:02 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 628.009,00 |
| 27/02/2024 15:06:13 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 627.438,04 |
| 27/02/2024 15:06:14 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 627.900,00 |
| 27/02/2024 15:06:20 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 627.000,00 |
| 27/02/2024 15:06:21 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 626.728,95 |
| 27/02/2024 15:06:25 | LANCE | CONSTRUTORA SIMOSO LTDA (PARTICIPANTE 134) | 635.000,00 |
| 27/02/2024 15:06:31 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 626.319,61 |
| 27/02/2024 15:06:37 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 626.000,00 |
| 27/02/2024 15:06:46 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 625.843,75 |
| 27/02/2024 15:06:50 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 625.648,54 |
| 27/02/2024 15:07:03 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 625.548,54 |
| 27/02/2024 15:07:12 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 625.201,17 |
| 27/02/2024 15:07:17 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 625.400,00 |
| 27/02/2024 15:07:24 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 625.000,00 |
| 27/02/2024 15:07:31 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 624.900,00 |
| 27/02/2024 15:07:41 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 624.530,11 |
| 27/02/2024 15:07:49 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 624.430,00 |
| 27/02/2024 15:08:07 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 624.330,00 |
| 27/02/2024 15:08:09 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 624.172,21 |
| 27/02/2024 15:08:24 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 624.000,00 |
| 27/02/2024 15:08:34 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 623.857,10 |
| 27/02/2024 15:08:50 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 623.750,00 |
| 27/02/2024 15:08:53 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 622.560,68 |
| 27/02/2024 15:09:09 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 622.362,60 |
| 27/02/2024 15:09:16 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 621.782,82 |
| 27/02/2024 15:09:26 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 621.600,00 |
| 27/02/2024 15:09:29 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 621.264,25 |
| 27/02/2024 15:10:00 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 621.100,00 |
| 27/02/2024 15:10:05 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 620.616,04 |
| 27/02/2024 15:10:05 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 621.000,00 |
| 27/02/2024 15:10:15 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 620.500,00 |
| 27/02/2024 15:10:22 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 619.967,83 |
| 27/02/2024 15:10:56 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 619.000,00 |
| 27/02/2024 15:11:21 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 618.872,24 |
| 27/02/2024 15:11:40 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 618.770,00 |
| 27/02/2024 15:11:43 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 617.977,49 |
| 27/02/2024 15:11:51 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 617.000,00 |
| 27/02/2024 15:12:07 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 616.900,00 |



**MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**

| | | | |
|---------------------|-------|--|------------|
| 27/02/2024 15:12:12 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 615.987,15 |
| 27/02/2024 15:12:28 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 615.850,00 |
| 27/02/2024 15:12:32 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 615.000,00 |
| 27/02/2024 15:12:46 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 614.900,00 |
| 27/02/2024 15:12:53 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 614.734,50 |
| 27/02/2024 15:13:00 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 614.600,00 |
| 27/02/2024 15:13:09 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 614.500,00 |
| 27/02/2024 15:13:13 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 614.400,00 |
| 27/02/2024 15:13:22 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 614.086,29 |
| 27/02/2024 15:13:33 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 613.900,00 |
| 27/02/2024 15:13:42 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 613.638,92 |
| 27/02/2024 15:13:47 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 613.500,00 |
| 27/02/2024 15:13:53 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 613.400,00 |
| 27/02/2024 15:14:10 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 613.191,54 |
| 27/02/2024 15:14:25 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 613.000,00 |
| 27/02/2024 15:14:42 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 612.744,17 |
| 27/02/2024 15:14:53 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 612.644,00 |
| 27/02/2024 15:15:04 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 612.500,00 |
| 27/02/2024 15:15:05 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 611.849,42 |
| 27/02/2024 15:15:26 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 611.749,00 |
| 27/02/2024 15:15:33 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 611.649,00 |
| 27/02/2024 15:15:35 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 610.507,29 |
| 27/02/2024 15:15:42 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 610.400,00 |
| 27/02/2024 15:15:43 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 611.400,00 |
| 27/02/2024 15:15:59 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 610.059,92 |
| 27/02/2024 15:16:10 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 609.900,00 |
| 27/02/2024 15:16:13 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 609.800,00 |
| 27/02/2024 15:16:17 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 609.612,54 |
| 27/02/2024 15:16:27 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 609.500,00 |
| 27/02/2024 15:16:43 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 609.165,17 |
| 27/02/2024 15:16:52 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 609.065,00 |
| 27/02/2024 15:17:03 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 608.900,00 |
| 27/02/2024 15:17:22 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 608.717,79 |
| 27/02/2024 15:17:35 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 608.617,00 |
| 27/02/2024 15:17:46 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 608.517,00 |
| 27/02/2024 15:17:49 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 608.270,42 |
| 27/02/2024 15:18:11 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 608.170,00 |
| 27/02/2024 15:18:19 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 607.823,04 |
| 27/02/2024 15:18:20 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 608.070,00 |
| 27/02/2024 15:18:37 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 607.723,00 |
| 27/02/2024 15:18:46 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 606.928,29 |
| 27/02/2024 15:19:11 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 606.800,00 |
| 27/02/2024 15:19:20 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 606.033,54 |
| 27/02/2024 15:19:30 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 605.900,00 |



**MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**

| | | | |
|---------------------|-------|--|------------|
| 27/02/2024 15:19:34 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 605.362,48 |
| 27/02/2024 15:19:43 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 605.162,00 |
| 27/02/2024 15:19:49 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 605.000,00 |
| 27/02/2024 15:20:02 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 604.900,00 |
| 27/02/2024 15:20:10 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 604.691,42 |
| 27/02/2024 15:20:16 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 604.591,00 |
| 27/02/2024 15:20:18 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 600.000,00 |
| 27/02/2024 15:20:30 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 599.900,00 |
| 27/02/2024 15:20:39 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 599.322,92 |
| 27/02/2024 15:20:45 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 599.222,00 |
| 27/02/2024 15:20:53 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 599.100,00 |
| 27/02/2024 15:20:59 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 599.000,00 |
| 27/02/2024 15:21:12 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 598.651,85 |
| 27/02/2024 15:21:19 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 598.500,00 |
| 27/02/2024 15:21:25 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 598.400,00 |
| 27/02/2024 15:21:33 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 598.300,00 |
| 27/02/2024 15:21:35 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 598.000,00 |
| 27/02/2024 15:21:50 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 597.900,00 |
| 27/02/2024 15:22:12 | LANCE | CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 060) | 597.533,42 |
| 27/02/2024 15:22:23 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 597.333,00 |
| 27/02/2024 15:22:29 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 597.200,00 |
| 27/02/2024 15:22:58 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 597.100,00 |
| 27/02/2024 15:23:09 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 597.000,00 |
| 27/02/2024 15:23:34 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 596.900,00 |
| 27/02/2024 15:23:49 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 596.800,00 |
| 27/02/2024 15:23:53 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 596.700,00 |
| 27/02/2024 15:24:05 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 596.600,00 |
| 27/02/2024 15:24:10 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 596.500,00 |
| 27/02/2024 15:24:17 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 596.400,00 |
| 27/02/2024 15:24:25 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 596.300,00 |
| 27/02/2024 15:24:32 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 596.200,00 |
| 27/02/2024 15:24:41 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 596.100,00 |
| 27/02/2024 15:24:52 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 596.000,00 |
| 27/02/2024 15:25:07 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 595.900,00 |
| 27/02/2024 15:25:17 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 595.800,00 |
| 27/02/2024 15:25:26 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 595.700,00 |
| 27/02/2024 15:25:34 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 595.600,00 |
| 27/02/2024 15:25:51 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 595.500,00 |
| 27/02/2024 15:26:07 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 595.400,00 |
| 27/02/2024 15:26:16 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 595.300,00 |
| 27/02/2024 15:26:24 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 595.200,00 |
| 27/02/2024 15:26:31 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 595.100,00 |
| 27/02/2024 15:26:47 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 595.000,00 |
| 27/02/2024 15:26:55 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 594.900,00 |



**MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**

| | | | |
|---------------------|-------|--|------------|
| 27/02/2024 15:27:07 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 594.800,00 |
| 27/02/2024 15:27:15 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 594.700,00 |
| 27/02/2024 15:27:26 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 594.600,00 |
| 27/02/2024 15:27:43 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 594.500,00 |
| 27/02/2024 15:27:52 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 594.400,00 |
| 27/02/2024 15:28:04 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 594.300,00 |
| 27/02/2024 15:28:15 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 594.200,00 |
| 27/02/2024 15:29:11 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 594.054,85 |
| 27/02/2024 15:29:24 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 593.900,00 |
| 27/02/2024 15:29:37 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 593.800,00 |
| 27/02/2024 15:29:53 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 593.700,00 |
| 27/02/2024 15:29:58 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 593.600,00 |
| 27/02/2024 15:30:21 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 593.500,00 |
| 27/02/2024 15:30:27 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 593.400,00 |
| 27/02/2024 15:30:35 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 593.300,00 |
| 27/02/2024 15:31:18 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 593.120,00 |
| 27/02/2024 15:31:34 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 593.000,00 |
| 27/02/2024 15:31:56 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 592.900,00 |
| 27/02/2024 15:32:10 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 592.800,00 |
| 27/02/2024 15:32:48 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 592.700,00 |
| 27/02/2024 15:33:02 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 592.600,00 |
| 27/02/2024 15:33:25 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 592.500,00 |
| 27/02/2024 15:33:33 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 592.400,00 |
| 27/02/2024 15:33:41 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 592.300,00 |
| 27/02/2024 15:33:55 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 592.200,00 |
| 27/02/2024 15:34:15 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 592.100,00 |
| 27/02/2024 15:34:22 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 592.000,00 |
| 27/02/2024 15:34:30 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 591.900,00 |
| 27/02/2024 15:34:38 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 591.800,00 |
| 27/02/2024 15:35:17 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 591.700,00 |
| 27/02/2024 15:35:23 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 591.600,00 |
| 27/02/2024 15:35:33 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 591.500,00 |
| 27/02/2024 15:35:45 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 591.400,00 |
| 27/02/2024 15:36:11 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 591.300,00 |
| 27/02/2024 15:36:22 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 591.200,00 |
| 27/02/2024 15:36:36 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 591.100,00 |
| 27/02/2024 15:36:49 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 591.000,00 |
| 27/02/2024 15:37:01 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 590.900,00 |
| 27/02/2024 15:37:12 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 590.800,00 |
| 27/02/2024 15:37:49 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 590.700,00 |
| 27/02/2024 15:37:57 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 590.600,00 |
| 27/02/2024 15:38:05 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 590.500,00 |
| 27/02/2024 15:38:23 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 590.400,00 |
| 27/02/2024 15:38:32 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 590.300,00 |



**MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**

| | | | |
|---|----------|--|------------|
| 27/02/2024 15:38:41 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 590.200,00 |
| 27/02/2024 15:38:57 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 590.100,00 |
| 27/02/2024 15:39:26 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 589.800,00 |
| 27/02/2024 15:39:36 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 589.700,00 |
| 27/02/2024 15:40:04 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 589.500,00 |
| 27/02/2024 15:40:14 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 589.400,00 |
| 27/02/2024 15:40:21 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 589.300,00 |
| 27/02/2024 15:40:35 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 589.200,00 |
| 27/02/2024 15:40:48 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 589.100,00 |
| 27/02/2024 15:41:04 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 589.000,00 |
| 27/02/2024 15:41:16 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 588.900,00 |
| 27/02/2024 15:42:03 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 586.282,11 |
| 27/02/2024 15:42:31 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 586.000,00 |
| 27/02/2024 15:42:50 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | |
| O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou a margem de lance do lote para 500,0000 | | | |
| 27/02/2024 15:43:12 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 585.347,80 |
| 27/02/2024 15:44:02 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 584.000,00 |
| 27/02/2024 15:44:29 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 581.766,66 |
| 27/02/2024 15:44:43 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 581.200,00 |
| 27/02/2024 15:45:29 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 580.598,96 |
| 27/02/2024 15:45:44 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 580.000,00 |
| 27/02/2024 15:46:09 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 579.500,00 |
| 27/02/2024 15:46:17 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 579.000,00 |
| 27/02/2024 15:47:06 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 578.453,00 |
| 27/02/2024 15:47:26 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 577.900,00 |
| 27/02/2024 15:47:59 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 577.388,60 |
| 27/02/2024 15:48:23 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 576.800,00 |
| 27/02/2024 15:49:30 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 576.290,00 |
| 27/02/2024 15:49:42 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 575.500,00 |
| 27/02/2024 15:50:28 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 575.000,00 |
| 27/02/2024 15:50:40 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 574.500,00 |
| 27/02/2024 15:51:15 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 573.989,99 |
| 27/02/2024 15:51:37 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 573.400,00 |
| 27/02/2024 15:52:50 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 572.822,29 |
| 27/02/2024 15:53:04 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 572.000,00 |
| 27/02/2024 15:53:13 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 571.500,00 |
| 27/02/2024 15:53:34 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 571.000,00 |
| 27/02/2024 15:54:11 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 570.413,31 |
| 27/02/2024 15:54:39 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 569.000,00 |
| 27/02/2024 15:55:06 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 568.500,00 |
| 27/02/2024 15:55:18 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 567.000,00 |
| 27/02/2024 15:55:59 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 566.439,98 |
| 27/02/2024 15:56:11 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 565.500,00 |
| 27/02/2024 15:56:43 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 563.717,70 |



**MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**

| | | | |
|--|--------------------------|--|------------|
| 27/02/2024 15:57:05 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 563.000,00 |
| 27/02/2024 15:57:55 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 562.476,86 |
| 27/02/2024 15:58:06 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 561.500,00 |
| 27/02/2024 15:59:04 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 561.000,00 |
| 27/02/2024 15:59:25 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 560.000,00 |
| 27/02/2024 15:59:36 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 559.500,00 |
| 27/02/2024 15:59:54 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 559.000,00 |
| 27/02/2024 16:00:10 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | |
| O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou a margem de lance do lote para 1000,0000 | | | |
| 27/02/2024 16:00:29 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 558.000,00 |
| 27/02/2024 16:00:47 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 557.000,00 |
| 27/02/2024 16:01:50 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 555.945,51 |
| 27/02/2024 16:02:24 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 554.945,00 |
| 27/02/2024 16:03:21 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 553.765,34 |
| 27/02/2024 16:03:35 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 552.000,00 |
| 27/02/2024 16:03:50 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 551.000,00 |
| 27/02/2024 16:04:04 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 550.000,00 |
| 27/02/2024 16:04:17 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 548.954,03 |
| 27/02/2024 16:04:27 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 547.954,00 |
| 27/02/2024 16:05:14 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 546.618,65 |
| 27/02/2024 16:05:26 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 545.618,00 |
| 27/02/2024 16:05:40 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 544.000,00 |
| 27/02/2024 16:06:18 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 543.000,00 |
| 27/02/2024 16:06:50 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 541.945,79 |
| 27/02/2024 16:07:07 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 540.000,00 |
| 27/02/2024 16:08:01 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 538.915,13 |
| 27/02/2024 16:08:26 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 537.915,00 |
| 27/02/2024 16:09:48 | LANCE | NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE | 536.506,14 |
| 27/02/2024 16:10:20 | LANCE | KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E | 535.406,09 |
| 27/02/2024 16:12:20 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TERRRAPLANAGEM EIRELI | | | |
| 27/02/2024 16:12:20 | HABILITAÇÃO | | |
| 27/02/2024 16:16:33 | MENSAGEM | AGENTE DE CONTRATAÇÃO | |
| PARA PARTICIPANTE 143: Em atendimento ao item 5.21 solicitamos que a empresa esteja anexando a planilha orçamentária adequada ao último lance ofertado no prazo de 2 (duas) horas. | | | |
| 28/02/2024 10:03:58 | MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS | | |
| 28/02/2024 10:11:26 | RECURSO MANIFESTADO | TERRAPLANAGEM SÃO LUCAS LTDA | |
| Temos intenção de interpor recurso. no prazo legal estabelecido pela Lei. | | | |
| 28/02/2024 10:13:59 | INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS | | |
| 05/03/2024 00:00:05 | EM ADJUDICAÇÃO | | |
| 05/03/2024 14:32:45 | ADJUDICADO | | |
| 05/03/2024 14:32:51 | HOMOLOGADO | | |
| 18/06/2024 08:58:01 | EM ADJUDICAÇÃO | | |
| 18/06/2024 09:27:45 | HABILITAÇÃO | | |



**MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP**

18/06/2024 10:04:09 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

KADH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TERRAPLANAGEM EIRELI inabilitado. Motivo: Apresentação de documentos não autênticos

18/06/2024 10:04:09 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18/06/2024 10:06:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 119: Sr. Licitante, consegue melhorar sua oferta, chegando ao preço do primeiro colocado? Aguardamos sua nova oferta no prazo de 5 minutos

18/06/2024 10:10:49 MENSAGEM NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Bom Dia! Sim, conseguimos chegar ao preço do primeiro colocado

18/06/2024 10:13:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 119: Obrigada. Peça a gentileza que reajustem a proposta ao sistema.

18/06/2024 10:15:17 MENSAGEM NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Como faço o reajuste?

18/06/2024 10:16:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 119: Peça que entre em contato com o suporte da plataforma, pois não sei te informar. Nossas telas tem configurações diferentes

18/06/2024 10:17:01 LANCE NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (PARTICIPANTE) **535.406,09**

18/06/2024 10:17:22 MENSAGEM NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Reajustei o lance, deu certo?

18/06/2024 10:18:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 119: Deu sim

18/06/2024 10:20:00 MENSAGEM NJ CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Podemos inserir os documentos?

18/06/2024 10:24:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 119: Sim, por gentileza.

18/06/2024 12:01:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 119: Sr. Licitante, por gentileza, anexe sua proposta readequada ao sistema. Grata

18/06/2024 14:28:50 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

18/06/2024 14:38:51 EM ADJUDICAÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GABRIELA RIBEIRO GOES BOZVOLIEV

MEMBRO DE APOIO RODRIGO FELIPE QUIRINO

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO WELLINGTON BARRETO



MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA
ÁGUAS DE LINDÓIA-SP